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Zatgcznik nr 4 do Ogtoszenia
UMOWA NI .cciiciinisinncnnnssnsssnsnesnnnes PROJEKT

zwana dalej ,Umow3”, zawarta w Ludimierzu dnia ........... 2024r. pomiedzy Parafig
Rzymskokatolicka pw. Wniebowziecia NMP w LudZmierzu ul. Jana Pawta Il 124, 34-471 Ludimierz,
reprezentowang przez:

Proboszcza, kustosza — Ks. Macieja Scibor
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

A EIRI G2 essovescinmsnsssanismsssinhvmncsbommsnsesninsosssusinsssssns
REGON: ottt

zwang dalej ,Wykonawcg” reprezentOwWang Przez .....coeeeeeeveeeieecvcvereeecveenns

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu zakupowym
nr PZ/1/2024 zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1

1. Przedmiotem Umowy jest inwestycja pn: Ocena bezpieczeristwa konstrukcji oraz prace
zabezpieczajagce budynku bazyliki Wniebowziecia NMP w Ludimierzu realizowana w ramach
Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw na podstawie Szczegétowych zasad i trybu udzielania
dofinansowania z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkow stanowigcych Zatgcznik do uchwaty
nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw oraz obowigzujgcego Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinasowanie w ramach
Rzgdowego Programu Odbudowy.

2. Szczegbtowy zakres robot okreslony jest Umowg, uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
Umowy, dokumentacjg z prowadzonego postepowania nr PZ/1/2024 zawierajgca W szczegolnosci
Projekt Budowlany, Techniczny, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
przedmiar robdt oraz ztozong przez Wykonawce ofertg. Przedmiotowe dokumenty stanowig integralng
czesc umowy.
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Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich $wiadczen, dokonanie wszelkich naktadow,
jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, innej dokumentacji technicznej (koniecznej z punktu
widzenia Wykonawcy do prawidtowej i zgodnej za sztuka budowlang realizacji przedmiotu umowy
z tym zastrzezeniem, ze dokumentacja ta nie moze wptywa¢ na tre$¢ pozwolenia na budowe
i dokumentacje projektowgq), ktére sg konieczne badz potrzebne dla wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie z uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej, w stanie nadajgcym sie do urzedowego
odbioru, niezaleznie od tego, czy Swiadczenia, nakiady i przygotowania ujete s3 w formie pisemnej
lub formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatacznikami). Swiadczenia budowlane, ktére nie zostaty
doktadnie opisane, winny zostac przez Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego
przeznaczenia przedmiotu umowy.

W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys szczegétowy zgodny
z przedmiarem, na kwote ryczattowq o ktérej mowa w § 19 ust. 1 w wersji papierowej oraz elektronicznej
(.zuz lub xml) oraz niezbedne dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawnien dla kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych w zakresie wynikajacym z przepisow w terminie wynikajagcym z zawartej umowy.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie m.in:

6.1 Zabezpieczenie posadowienia budynku bazyliki m.in. metodami polegajagcymi na cisnieniowym
wttaczaniu polimerdéw lub zaczynu cementowego.

6.2 Wzmocnienie/zabezpieczenie konstrukcyjne powstatych peknie¢ w istniejgcych sklepieniach
hamujace ich dalszy rozwdj oraz utrate stabilnosci elementéw budynku.

6.3. Wykonanie pomostoéw technicznych na strychu bazyliki uksztattowanych w taki sposob, aby
przenies¢ obcigzenia bezposrednio na filary/stupy.

6.4. Montaz statych reperow oraz szczelinomierzy pozwalajgcych na monitoring konstrukcji w trakcie jej
eksploatacji, umozliwiajgcych okresowe kontrole wybranych parametréow (np. przemieszczen, ugied,
odksztatcen, rozwarcia rys i pekniec, pionowosci), decydujgcych o trwatosci i niezawodnosci budynku
oraz zapewniajgcych bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w budynku.

6.5. Wykonanie piezometrow do monitoringu poziomu zwierciadta swobodnego wody gruntowej oraz
jego zmiennosci w czasie, umozliwiajgcych okresowe kontrole oraz na tej podstawie ocene wptywu na
konstrukcje budynku.

Przedmiot umowy zostat podzielony na dwa Etapy:

e Etap 1 obejmuje wykonanie w terminie do dnia 28.02.2025r. nastepujgcych robot:

1) Zabezpieczenie posadowienia budynku bazyliki m.in. metodami polegajagcymi na
cisnieniowym wttaczaniu polimerdw lub zaczynu cementowego.

e Etap 2 obejmuje wykonanie w terminie do dnia 31.10.2025r. nastepujgcych robot:

1) Wzmocnienie/zabezpieczenie konstrukcyjne powstatych peknie¢ w istniejgcych sklepieniach
hamujace ich dalszy rozwéj oraz utrate stabilnosci elementéw budynku.
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2) Wykonanie pomostéw technicznych na strychu bazyliki uksztattowanych w taki sposob,
aby przenie$¢ obcigzenia bezposrednio na filary/stupy.

3) Montaz statych reperéw oraz szczelinomierzy pozwalajgcych na monitoring konstrukcji
w trakcie jej eksploatacji, umozliwiajgcych okresowe kontrole wybranych parametréw
(np. przemieszczen, ugie¢, odksztatcen, rozwarcia rys i peknie¢, pionowosci), decydujgcych
o trwatosci i niezawodnosci budynku oraz zapewniajgcych bezpieczerstwo o0s6b
przebywajgcych w budynku.

4) Woykonanie piezometréow do monitoringu poziomu zwierciadta swobodnego wody gruntowej
oraz jego zmiennosci w czasie, umozliwiajagcych okresowe kontrole oraz na tej podstawie
ocene wptywu na konstrukcje budynku.

§2

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w catosci z materiatéw i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzgdzen. Wartos¢ materiatow oraz koszt pracy urzadzen jest
wliczony w wynagrodzenie okreslone w § 19. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest
obowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci,
Krajowe Oceny Techniczne, legalizacje lub inne dokumenty zagdane przez Zamawiajgcego.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdzn. zm.), wymaganiom specyfikacji warunkéw zamdwienia,
dokumentacji technicznej. Materiat do wykonania przedmiotu umowy jest nowy, sprawny i nadaje sie do
uzytku zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca oswiadcza, ze do materiatow wiasnych przystuguje mu
prawo wiasnosci, nie obcigzone prawami osob trzecich oraz ze nie toczy sie w zwigzku z tym zadne
postepowanie sgdowe lub egzekucyjne. Materiaty, sprzet, urzadzenia przeznaczone do wykonania
przedmiotu umowy nie s3 przedmiotem jakiegokolwiek postepowania sadowego, arbitrazowego,
upadtosciowego lub egzekucyjnego a materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy sg wolne od
wszelkich wad fizycznych i prawnych.

3. Prace budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ prowadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

4. Wykonawca na wtasny koszt i wiasnym staraniem zapewni dostawe mediow niezbednych do
realizacji zadania, a rozliczenie nastgpi bezposrednio z dostawcg mediow lub na podstawie refaktury
wystawionej przez Zamawiajacego.

Zasady realizacji umowy przez podwykonawcow
§3

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia podwykonawcy, dostawcy,
ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcdw, dostawcow i ustugodawcow, z ktérymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg umowy.
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3. Zasady dotyczace umow z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca:
1) Wykonawca zamodwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, wraz z szczegdétowym opisem
wydzielonej czesci dokumentacji projektowej objetej umowag o] podwykonawstwo.
2) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie.

3) Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie
za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
4) Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
6) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub
jej zmiany przez Zamawiajgcego.

7) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7 dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa od
dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

8) Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5
% wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytgczenie obowigzku przedktadania
Zamawiajgcemu do akceptacji umow dotyczy takze rodzajow dostaw i ustug wskazanych w SWZ. Wytgczenia
powyzsze nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

9) Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy.

10) Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodno$¢ z oryginatem podmiot

|

przedktadajgcy.

11) Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami dotyczg takze uméw Podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Pfatnosci dokonywane bedg na nastepujgcych zasadach:

1) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, przy pomocy
nastepujgcych dokumentow:
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a) protokot odbioru robdt sporzgdzony na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego, podpisany
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujacy wydzielone elementy robdt wykonane przez
Podwykonawce(6w),

b) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawce(dw) za wykonane przez niego roboty wraz z protokotem
finansowym odbioru rob6t o tym samym lub wiekszym stopniu zaawansowania prac, ktére sg przedmiotem
odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem, tgcznie z kopig
przelewu bankowego ptatnosci tej faktury,

c) o$wiadczenie Podwykonawcy(6w) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane elementy robét.

2) W przypadku faktury koricowej warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty Wykonawcy oprécz dokumentéw wymienionych w pkt 1, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw o otrzymaniu od Wykonawcy zwrotu zabezpieczenia

whniesionego w pienigdzu.

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa powyzej,
wstrzymuje  sie  wyptate  naleznego  wynagrodzenia za  odebrane  roboty  budowlane.
4) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
5) Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane Ilub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
6) Bezposrednia zaptata obejmuje  wytacznie  nalezne  wynagrodzenie, bez  odsetek.
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, do zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 465 ust. 4  Pzp).
8) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. 7),

6. Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
9) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 19 ust. pkt.1).
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7. Kary umowne w zakresie obowigzkdw Wykonawcy zwigzanych z zatrudnianiem Podwykonawcow:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
2) z tytutu nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w  wysokosci 0,01 %  wartosci  wynagrodzenia brutto  naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzied przekroczenia terminu,
3) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci
umownej brutto wymienionej w § 19 ust. 1,

4) z tytutu nieprzedfozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci umownej brutto wymienionej w § 19 wust. 1,
5) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit
pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty (art. 464 ust. 10 w zwigzku z art. 464 ust. 2 ustawy PZP)
w wysokoéci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo, za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu obowigzku zmiany

8. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy musi by¢ zgodny z art. 464 ust. 2 ustawy
PZP.

8. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om).

9. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
Podwykonawcg.

10. Na roboty wykonane przez Podwykonawcdéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

Zakoriczenie robot
§4

1. Przedmiot Umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio do
uzytkowania, po dokonaniu wymaganych préb koricowych i odbioréw.

2. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w Umowie.

3. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty pod rygorem
odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét wykonanych przez Wykonawce.

4. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest sporzadzic¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg oraz kosztorysy powykonawcze, niezbedne do ewidencji srodkéw

trwatych oraz rozliczen finansowych w projektach zewnetrznych.
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5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budynku lub otoczenia Wykonawca

zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

§5

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg

niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez koniecznosci ponoszenia przez

Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Obowigzki Zamawiajgcego

§6

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1.
2;

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy do 7 dni od daty podpisania umowy

wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji inwestycji bedacej czescig
przeprowadzonego postepowania —w dniu przekazania placu budowy,

wydania Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy - jesli taki jest
wymagany,

sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w terminie okreslonym w Umowie,

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadkach okreslonych odrebnymi przepisami
lub w decyzji o pozwoleniu na budowe,

dokonania odbioru wykonanych robét.

Nadzor inwestorski

1.

§7
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora spetniajgcego nadzér nad realizacjg inwestycji. O osobie, ktora

bedzie petnita funkcje Inspektora Zamawiajacy poinformuje pisemnie, w dniu przekazania placu budowy.

. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowazniert wyszczegélnionych w Umowie

0 nadzoér i przepisach odrebnych.

. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalert wykraczajacych poza zakres uprawnien inspektora

nadzoru, wigzgce jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjgtkiem przypadkéw wyraznie stwierdzonych
w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru bedg miaty forme pisemng zastrzezong pod

rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru uzna za
v 4
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konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowaé sie do tego polecenia.
Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.
5. Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru a kierownikiem budowy w sprawach
merytorycznych prowadzona jest wytgcznie przez zapisy w dzienniku budowy.
§8
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru, projektantowi oraz osobom przez nich

upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Obowigzki Wykonawcy

§9
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
1. wykonania robdt z najwyiszg starannoscia, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robét Ilub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, wymogami
decyzji o pozwoleniu na budowe, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacja
warunkow zamoéwienia, w szczegolnosci ze specyfikacjg techniczng i przedmiarami robdt oraz ztozona
przez Wykonawce ofertg,
2. odebrania placu budowy w terminie, o ktéorym mowa w § 6 pkt. 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,
3. realizacji robdt zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, jezeli harmonogram stanowi zatgcznik do
specyfikacji,
4. ubezpieczenia swoich dziatart od odpowiedzialnosci cywilnej wzgledem oséb trzecich,
5. niezwlocznego wykonania robdét nie objetych Umowg, jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,
6. zapewnienia obstugi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy i po jej wykonaniu,
7. prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,
8. przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowg oraz odrebnymi
przepisami oraz jej przekazania Zamawiajgcemu, dotyczy to takze dokumentéw gwarancyjnych
9.opracowanie operatu kolaudacyjnego w 2egz.
10. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego znacznych opdznien w realizacji robot zagrazajacych
terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
odpowiedniego planu naprawczego robdét oraz sporzadzenia harmonogramu zakonczenia prac,

w terminie 7 dni od momentu otrzymania wezwania od Zamawiajacego.
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§10

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

1.

2
3
4

objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje zawodowe

. zapewnienie obstugi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy i po jej wykonaniu,

nadzor i koordynacje prac podwykonawcéw,

. gospodarowanie placem budowy od momentu odebrania placu budowy do czasu odbioru koncowego

przedmiotu umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym terenie,
uporzgdkowanie terenu budowy po zakorczeniu robot,
wykonanie zabezpieczenia placu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu

odbioru koricowego,

. wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

prowadzenie robot w sposdb nie powodujgcy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczeristwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepisow o ochronie

srodowiska,

. organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym doprowadzenie urzadzen

infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§11
Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba posiadajacg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegblnosci przepisami BHP, a takie ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne, sprzet

ochrony osobistej oraz narzedzia potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0séb w zakresie przepiséw BHP,
- posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.

. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu

z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy.
Ostatecznie o w/w osobach poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej w dniu przekazania placu

budowy.

. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowaé sie bedzie

9
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bezposrednio i wytgcznie z  Zamawiajgcym, imieniu  ktérego bedzie wystepowat
................................................. z zastrzezeniem ust. 6.

6. W przypadku nie powotania inspektora nadzoru wszelkie uprawnienia zastrzezone Umowg dla
inspektora nadzoru wykonywata bedzie osoba okreslona w ust. 5

7. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
'kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami i miejscem
prowadzenia robdt oraz ze warunki prowadzenia rob6t s mu znane, i nie wnosi w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

9. Wykonawca os$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

10. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych oséb
sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego wskazanych w § 11 ust. 5 przedmiotowej umowy.

11. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
i jednostke projektowa w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12

1. W okresie od przekazania placu budowy do dnia odbioru koficowego przedmiotu Umowy Wykonawca
odpowiada za prawidtowe utrzymanie placu budowy.

2. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie tablice

informacyjne.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego
realizowane roboty lub na pisemne zagdanie Zamawiajgcego na wtasny koszt, ogrodzi¢ plac budowy oraz
dostarczy¢ lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajgce
i ochronne, w szczegdlnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewnic ich
obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za utrate lub zniszczenie mienia.

5. W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien utrzymywaé plac budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty oraz usuwat odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

szczegdblnie w sposob umozliwiajgcy prowadzenie ewakuacji i dziatan stuzb ratowniczych.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do

ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia
danych i informacji ustawg wymaganych.

7. Jezeli wymagajg tego okolicznosci, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organow
administracji publicznej oraz oséb trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z przepisow
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy osobom trzecim
( m.in. wykonawcom, ktorzy beda realizowac roboty niezwigzane z przedmiotem umowy).

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz 0sob trzecich za wszelkie szkody

powstate na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkdéw, dotyczgce pracownikow i

0s6b trzecich przebywajacych na terenie budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu

mienia.

Terminy realizacji Umowy
§14
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji zadania:
1. rozpoczecie nastgpi w dniu przekazania placu budowy.
2. Zakonczenie Etapu 1 - do 28.02.2025r. od dnia przekazania placu budowy

3. Zakonczenie Etapu 2 /zakonczenie catosci robét do dnia 31.10.2025r.

§15

1. W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy, termin rozpoczecia i zakonczenia robot,
badz ich poszczegdélnych etapdw ulega przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia. Przesuniecie
terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji Umowy robét dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia robot moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi
w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

3. Termin robdét moze ulec przesunieciu w wyniku dziatania sity wyzszej oraz w skutek zaistnienia przyczyn
okreslonych w postepowaniu zakupowym. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu
do Umowy. O kazdym przypadku zaistnienia sytuacji o jakiej mowa w zdaniu 1, Wykonawca

zawiadamia inspektora nadzoru lub osobe upowazniong zgodnie z § 11 ust. 5i 6.
11
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4. Wykonawca oraz podwykonawcy sg zobowigzani do bezwzglednego przestrzegania ograniczen

czasowych wykonawstwa robdét natozonych przez Zamawiajacego pod rygorem petnego obcigzenia
karami, optatami administracyjnymi i innymi sankcjami wynikajgcymi z przedmiotowej umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany w taki sposdb planowac i wykonywa¢ wszystkie pracy aby umozliwic¢
pozostatym podwykonawcom terminowe i bezproblemowe wykonanie przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany na biezgco informowac¢ Zamawiajgcego o wszystkich okolicznosciach

majgcych wptyw na nalezytg i terminowg realizacje przedmiotu umowy.

Odbiér przedmiotu Umowy
§16
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy obejmujgcy odbidr prac wchodzacy w sktad Etapu 1
c) odbidr koricowy — po zrealizowaniu catosci przedmiotu Umowy,
d) odbidr pogwarancyjny — po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy.
§17

1. Gotowosc do odbioru okreslonego w §16 b,c Wykonawca zgtasza w terminie zgodnym z § 14.

2. Przystgpienie do odbioru okreslonego w §16 b,c dokonywane jest po potwierdzeniu gotowosci
Wykonawcy do dokonania odbioru przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty
zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1 przez komisje powotywang przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy.

3. Warunkiem przystgpienia Komisji do odbioru okreslonego w §16 b, jest przedstawienie przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru dokumentacji budowy oraz w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 4
Umowy dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy o okreslone;j tresci.

4. Warunkiem przystgpienia Komisji do odbioru okreslonego w 8§16 c, jest przedstawienie przez
Wykonawce inspektorowi nadzoru dokumentacji budowy oraz w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 4
oraz § 9 ust. 81 9, Umowy dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora
nadzoru poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy o okreslone;j tresci.

5. Przed odbiorem koricowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami prdéby i badania
techniczne w obecnosci inspektora nadzoru.

6. Przed odbiorem koricowym, Wykonawca przedstawi ostatecznie Zamawiajgcemu do odbioru dziennik

budowy, zaswiadczenia z wifasciwych jednostek i organéw, Swiadectwa techniczne i dokumenty
12
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gwarancyjne oraz dokumentacje powykonawczg w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 4 oraz § 9 ust. 8

i 9,Umowy.

7. Strony postanawiaja, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w odbiorze wad.

8. 0dbidr pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w terminie do
30 dni po wygasnieciu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

§18

1. Jezeli podczas odbioru robét zanikajgcych badZz ulegajgcych zakryciu, czesciowego lub koricowego
zostang stwierdzone wady, od odbioru odstepuje sie, a Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia — Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢
wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zastrzezeniem naliczenia kar
wynikajgcych z § 25 ust. 5.
2) w przypadku wad nie nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy moze, zachowujgc roszczenie
0 naprawienie szkody:
a/ obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy — jezeli wady nie s3 istotne,
b/ odstgpi¢ od umowy — jezeli wady sg istotne.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania

wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§19

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto,
KtOre Wynosi ...cceeeeeesesseesnsnseesnens 2t [STOWNI@! ..eeerereee v cersenee e srese e nnase s ass saeses

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 bedzie wyptacone Wykonawcy w podziale na dwie transze
- kazda transza po zakonczonym i odebranym etapie inwestycji, przy czym transza wynagrodzenia za
etap pierwszy bedzie stanowic ................. tj. nie wiecej niz 25% wynagrodzenia za realizacje catosci
zamodwienia.

3. Za wykonanie kazdego z etapdw inwestycji stanowigcej przedmiot umowy Wykonawca wystawi

odpowiednio fakture czesciowq i koricowa.
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4. Naleznosci wynikajace z faktury czesSciowej i koncowej, beda ptatne w formie przelewu bankowego na

rachunek bankowy Wykonawcy przedstawiony na wystawionej fakturze po dokonaniu odbioru
cze$ciowego/koricowego w terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury.

5. Naleznos¢ wynikajaca z kazdej faktury zostanie wyptacona Wykonawcy pod warunkiem przelania przez
Powiat Nowotarski na konto bankowe Zamawiajgcego srodkéw dotacji bedacej zrodtem finansowania
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami przyjetymi w Regulaminie naboru wnioskéw o dofinasowanie w
ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow oraz uchwatg nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia
23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow.

6. Wykonawca moze doreczy¢ fakture wytgcznie po dokonaniu odbioru czesciowego/koricowego. Faktura
powinna by¢ wystawiona na Parafie Rzymskokatolicka pw. Wniebowzigcia NMP w LudZmierzu
ul. Jana Pawta Il 124, 34-471 Ludzmierz (NIP: 735-21-44-753).

7. Podstawg wystawienia faktury cze$ciowej/koncowej jest protokét odbioru czeSciowego/koncowego
stanowigcy zatgcznik do tej faktury.

8. Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia
zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego
byty zgromadzone wystarczajgce $rodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile, w ktorej
Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek i mégt nig dysponowac.

9. Odsetki za opdznienie w spetnieniu wynagrodzenia zostang w pierwszej kolejnosci zaliczone na
zalegajace $wiadczenie gtéwne, a nastepnie na zwigzane z dtugiem zalegte naleznosci uboczne.

10. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow.

11.Na podstawie niniejszej umowy nie dopuszcza sie zwiekszenia zakresu rzeczowego lub ilosciowego

robdt, bez wprowadzania robét dodatkowych odrebng umowa.

12.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek pfatnosci nalezy do Wykonawcy umowy i

zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.
§20
Rekojmia za wady oraz gwarancja jakosci
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy rekojmi za wady na okres 60 miesiecy liczac od dnia

podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate w okresie rekojmi, przy czym Wykonawca w
ramach rekojmi ma obowigzek usungc¢ rowniez te wady, ktére ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania rekojmi, lecz ktére powstaty w okresie obowigzywania rekojmi.
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